

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程
(第二批排泥水设施标段) 施工

(招标编号: SSASSC12502155_1)

技术标评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程 (第二批排泥水设
施标段) 施工评标委员会

2025 年 12 月 25 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
三、开标记录.....	3
四、评标时间及地点.....	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	4
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	4
七、否决投标情况说明.....	4
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	5
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	6
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	6
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	7
十二、附件.....	7

一、基本情况和数据

(1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工

(2) 建设地点：东莞市东城街道、石碣镇、横沥镇、凤岗镇、塘厦镇、黄江镇、谢岗镇。

(3) 招标人：东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司

(4) 项目业主：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

(5) 招标代理机构：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

(6) 建设规模：拟对市第三水厂、第六水厂、石碣水厂、横沥水厂、凤岗二厂、虾公岩水厂、黄江水厂、谢岗三厂的排泥水处理设施的建设，其中最大规模的第三水厂的排泥水的设计处理水量为 658.5 吨/日，最大水厂的排泥水的设计干泥量为 13.17 吨/日。排泥水处理系统包括平流沉淀池排泥车改造、新增污泥平衡池及脱水机系统，接纳来自平流沉淀池的排泥水。

(7) 计划工期：计划工期为 200 日，计划开工日期为 2026 年 01 月 13 日，计划竣工日期为 2026 年 08 月 01 日，实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

(8) 项目投资金额：26980441.93 元

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）拆除工程：现状排泥水设备、现况脱水机房、钢结构、吸泥管、污泥脱水附属设备等；（2）新建工程：提升泵房控制站、新建脱水机房、新建排泥收集井及水泵基础、新建渠道闸门等；（3）安装工程：污泥泵安装、排泥管改造、吸泥管防护支架安装、吸泥管安装等；（4）现状路面的破除及修复、苗木移栽等；（5）管道开槽、地基换填等；（6）排泥车改造设备的采购及安装；（7）新建污泥脱水系统设备的采购及安装；（8）各类电气、自控、仪表设备含配电控制柜、超声波液位计、压力变送器、电磁流量计、污泥浓度计及系统内相关仪表、线缆，以及附属设施采购及安装等；以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸及用户需求书，并满足设计文件、招标文件、用户需求书的要求。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 8 人专家于 2025 年 12 月 24 日 15:00 时从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生[商务标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）；技术标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）]。

2、技术标评标委员会成员名单

技术标评标委员会成员名单见下表：

序号	专家姓名	专家类型	备注
1			
2			
3			
4			
5			

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、技术标评标委员会组长

技术标评标委员会所有成员推举 为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

各评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2025 年 12 月 19 日 09 时 30 分在东莞市公共资源交易中心开标室（4）召开投标会。

2、参加投标单位共 5 名，经系统辅助审查及人工审查，符合招标文件要求的有效投标人共 5 名，不符合要求的共 0 名。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

3、在线签到的投标文件解密情况：至投标文件截止在线解密时间，共有 5 名投标单位解密成功，0 名投标单位未解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

- 4、通过符合性审查并解密成功的投标单位共 5 名。
- 5、开标后通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量为 5 名。
- 6、开启投标文件资信公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码进行遮挡或删除处理，再将审查结果和资信标内容进行公示。
- 7、投标会到会各方均无异议。

四、评标时间及地点

- (1) 评标时间：2025 年 12 月 25 日 09：30 时至 2025 年 12 月 25 日 17：00 时。
- (2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（18）（技术标）、评标室（19）（商务标）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司（招标人）

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市东莞公证处（其他单位）

东莞市水务局（监督部门）

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

(1) 符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	中建三局安装工程有限公司
2	中铁十局集团有限公司
3	广东省水利水电第三工程局有限公司
4	立乔建设集团有限公司
5	中交第四航务工程局有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
----	-------

1	中建三局安装工程有限公司
2	中铁十局集团有限公司
3	广东省水利水电第三工程局有限公司
4	立乔建设集团有限公司
5	中交第四航务工程局有限公司

七、否决投标情况说明

技术标部分：无。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第 41 条“评标表格”，表格如下：

技术标定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况		
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）		
3	重点与难点	工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况		
4	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况		
5	机械设备	施工机械设备数量及配套情况		
6	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况		
7	工期	工期保证措施情况		
8	质保措施	施工工程质量保证措施情况		
9	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况		
10	主要材料设备	主要材料设备情况		
11	设备的供货、安装	设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间		

12	设备的售后、 质保	设备的售后服务方案、承诺质保 时间、维修响应时间		
综合评价等级： ☐ 合格 ☐ 不合格				
评标专家：		评标日期： 年 月 日		

备注：

- 1、本表适用于专家独立评审使用；
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	技术标初步评审	技术标定性评审	结论	备注
1	中建三局安装工程有限公司	通过	合格	合格	
2	中铁十局集团有限公司	通过	合格	合格	
3	广东省水利水电第三工程局有限公司	通过	合格	合格	
4	立乔建设集团有限公司	通过	合格	合格	
5	中交第四航务工程局有限公司	通过	合格	合格	

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）中建三局安装工程有限公司；（2）中铁十局集团有限公司；（3）广东省水利水电第三工程局有限公司；（4）立乔建设集团有限公司；（5）中交第四航务工程局有限公司。

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

1、本项目为技术标、商务标分别评审，技术标评审专家对应技术标评审内容签名确认，商务标评审专家对应商务标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工

评标委员会

日期：2025 年 12 月 25 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工
投标文件评标程序

招标编号：SSASSC12502155_1

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术标初步评审	
5	技术标定性评审	
6	编写评标报告	
7	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出定标候选人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2025 年 12 月 25 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工

招标编号：SSASSC12502155_1

- 我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。
- 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。
 - 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：
 - 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
 - 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
 - 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；
 - 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；
 - 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 - 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。
 - 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。
 - 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。
 - 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。
 - 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。
 - 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。
 - 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。
 - 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 12 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水
设施标段）施工
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSASSC12502155_1

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2025 年 12 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工
评标会议情况记录表

招标编号：SSASSC12502155_1

评标会时间：2025年12月25日09时30分至2025年12月25日17时00分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（18）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	招标人监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
评标 会议 记录	监督部门	东莞市水务局	
	1、 2025年12月25日进入投标文件评审阶段（技术标评审）的投标文件共5份； 2、经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）中建三局安装工程有限公司；（2）中铁十局集团有限公司；（3）广东省水利水电第三工程局有限公司；（4）立乔建设集团有限公司；（5）中交第四航务工程局有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工
技术标初步评审 评审汇总表

招标编号：SSASSC12502155_1

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中建三局安装工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中交第四航务工程局有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁十局集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东省水利水电第三工程局有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 12 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工
技术标准详定性评审 评审汇总表

招标编号：SSASSC12502155_1

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中建三局安装工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中交第四航务工程局有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁十局集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东省水利水电第三工程局有限公司	○	○	○	○	○	合格	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 12 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工技术标定性评审 审查评委会意见汇总表

招标编号: SSASSC12502155 1

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	立乔建设集团有限公司	“专家一：工程概况：工程概况的描述情况，符合要求。；组织机构：人员齐全，符合要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况，符合要求。；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况，符合要求。；机械设备：施工机械设备数量及配备情况，符合要求。；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况，针对性不强。；工期：工期保证措施情况，符合要求。；质保措施：施工工程质量保证措施情况，符合要求。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况，符合要求。；主要材料设备：主要材料设备情况，符合要求。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间，符合要求。；设备的售后、质保：质保服务响应时间承诺表，需要完善相关内容。； 专家二：工程概况：对工程概况做了一定介绍，引用了较多图片，但介绍的针对性需进一步提升。；组织机构：人员配置较为齐全。项目负责人：工程师，一建；工作经验、业绩未提供组织机构规章制度需完善。；重点与难点：对重难点做了较为全面的归纳，但建议进一步加强与本项目实际情况的结合。；劳动力组织：劳动力投入安排清晰。；机械设备：提供了较为齐全、数量较为充足的施工机械设备。；进度计划：施工进度计划响应应略优于招文要求。；工期：工期保证措施较为齐备。有一定针对性。；质保措施：施工工程质量保证措施描述过于简略。与工程实际情况的结合不足。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、工地信息化保证措施不够完备，与工程实际情况的结合不足。；主要材料设备：提供了主要设备材料表，但未明确主材、设备提供标准。；设备的供货、安装：有具体的供货、安装计划，给出了进度保证措施，承诺了安装时间。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案较为合理；承诺质保时间、维修响应时间响应招文要求。； 专家三：工程概况：工程概况的项目要求、项目特点与重点等内容针对性不强。；组织机构：满足要求。；重点与难点：项目特点与重点等内容针对性不强。“减少水厂减产、停产的保证措施”不具体。影响的日供应量、周期、解决措施等不明确。缺”根据工程实际特点，补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施“；劳动力组织：满足要求。；机械设备：满足要求。；进度计划：单位工程的施工计划尽可能分开。；工序划分不合理。；工期：没有明确“本工程总工期”；质保措施：施工过程中的质量控制措施、材料与设备的质量控制，检测与试验措施的针对性不强、内容错乱；安全文明施工：满足要求。；主要材料设备：满足要求。；设备的供货、安装：需补充和完善“结合施工进度计划对工程设备采购进度计划进行阐述、证明其合理性和可行性”内容；设备的售后、质保：满足要求。； 专家四：工程概况：优点：满足要求；组织机构：缺点：缺项目经理业绩；重点与难点：重点：满足要求。； 强；机械设备：缺点：内容不全；进度计划：缺点：针对性不强；工期：优点：满足要求；质保措施：优点：满足要求；安全文明施工：优点：满足要求；主要材料设备：优点：满足要求；设备的供货、安装：优点：满足要求；设备的售后、质保：满足要求； 专家五：工程概况：工程概况符合项目实际，对关键性专业工程及控制性影响因素分析得当；组织机构：人员配置符合招标文件要求；重点与难点：内容全面，包含施工重难点及减产停产保证措施；劳动力组织：劳动力安排满足工期及分片区施工计划要求；机械设备：投入设备满足分片区施工计划使用需求，但不完备；进度计划：工期分配相对合理，但对施工环节描述不够充分；工期：工期里程碑节点罗列明晰，但对设备认识不够到位；质保措施：施工工程质量保证措施较为全面，但缺乏相应的管理组织架构；安全文明施工：对安全生产、环境保护等要素识别较准确，但保证措施论述不够充分；主要材料设备：针对主要材料设备清单论述相关保障措施，但措施内容较为笼统；设备的供货、安装：分列水厂不同设备包，但不完备，部分供货时间较紧迫；设备的售后、质保：质保期满足要求，响应时间较快，但缺乏售后团队等保障措施；”	合格	/	/	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2025年12月25日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工

技术标定性评审 审查评审意见汇总表

招标编号：SSASSC12502155_1

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
2	中建三局安装工程有限公司	“专家一：工程概况：工程概况的描述情况，符合要求。；组织机构：施工管理组织机构配置情况，符合要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况，符合要求。；劳动力组织：工期保证措施情况，针对性不强。；机械配备：施工工程针对性不强；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况，符合要求。；工期：工期保证措施情况，符合要求。；质保措施：施工工程质量保证措施情况，符合要求。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况，符合要求。；主要材料设备：主要材料设备情况，符合要求。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间，符合要求。；设备的售后、质保：质保期、质保服务响应时间承诺表，需要完善相关内容。； 专家二：工程概况：对各水厂现状进行了较为详细的说明，但其他内容着墨不多。；组织机构：人员配置较为齐全。项目负责人：高级工程师，一建；工作经验、业绩未提供组织机构规章制度需完善。；重点与难点：重难点概括精炼，但可适当扩充。；劳动力组织：施工进度投入安排清晰。人员管理措施到位。；机械配备：提供了较为齐全、一定数量的施工机械配备。有投入保障措施。；进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。节点划分清晰、具体。；工期：工期保证措施较为齐备。但建议进一步加强与本项目实际情况的结合。；质保措施：施工工程质量保证措施较为全面。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、工地信息化保证措施不够完备，与工程实际情况的结合不足。；主要材料设备：提供了主要设备品牌响应，对于主要材料保障提出了具体措施。；设备的供货、安装：有具体的供货、安装计划，给出了进度保证措施，承诺了安装时间。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案基本合理；承诺质保时间、维修响应时间响应招标文件要求。但“质保期、质保服务响应时间承诺表”未按招标文件标准格式提供。； 专家三：工程概况：缺“分析关键性专业工程的施工特点与难点”；组织机构：满足要求。；重点与难点：“减少水厂减产、停产的保证措施”不具体，影响的日供应量、周期、解决措施等不明确。缺“根据工程实际情况，补充完善重大工程清单并明确相应的安全管理措施”。有新技术利用的方案；劳动力组织：满足要求。；机械配备：满足要求。；进度计划：满足要求。；工期：里程碑事件针对性不强。；质保措施：施工过程中的质量控制措施、材料与设备的质量控制，检测与试验措施的针对性不强、无明确表述。；安全文明施工：满足要求。；主要材料设备：满足要求。；设备的供货、安装：需补充和完善“结合施工进度计划对工程设备采购进度计划进行阐述、证明其合理性和可行性”内容；设备的售后、质保：质保期与《技术标准编写目录及要求》的内容不一致。； 专家四：工程概况：缺点：内容不全；组织机构：优点：满足要求；重点与难点：缺点：内容不全；劳动力组织：优点：满足要求；机械配备：优点：满足要求；进度计划：缺点：针对性不强；质保措施：缺点：内容不全；安全文明施工：优点：满足要求；主要材料设备：优点：满足要求；设备的供货、安装：优点：满足要求；设备的售后、质保：缺点：质保承诺表中承诺事项与招标文件表述不一致； 专家五：工程概况：分项工程明晰，但对关键性专业工程及控制性影响因素缺乏论述；组织机构：项目管理机构配备情况满足要求，但架构设置及项目管理部组织描述不足；重点与难点：重、难点识别较为全面，但保证措施较少，论述不够充分；劳动力组织：满足编制内容要求，人员安排与施工进度相吻合；机械配备：投入设备清单及保障设施较完备，满足分批施工计划使用需求；进度计划：工期分配相对合理，但未考虑合同签订、设备供货等进度；工期：工期里程碑节点罗列明晰，但影响因素分析不够充分；质保措施：工程质保措施论述较为充分，但对材料质保措施论述不够充分；安全文明施工：安全文明施工章节完整，但急相关论述不够充分；主要材料设备：主要材料设备完全响应，进场进度保证、质量保证措施较充分；设备的供货、安装：设备采购计划满足施工进度，但各水厂不同设备划分不够细致；设备的售后、质保：有质保服务团队，响应时间快，但无具体质保期，所质保的工程项目名称不够具体；”	合格	/	/	

评标委员会所有成员签名：

日期：2025年12月25日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排水设施标段）施工技术标定性评审 审查评委会意见汇总表

招标编号: SSASC12502155 1

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
3	中交第四航务工程局有限公司	“专家一：工程概况：工程概况的描述情况，符合要求。；组织机构：人员齐全，符合要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况，符合要求。；劳动力组织：项目劳动力组织计划，符合要求。；机械设备：施工机械设备数量及配套情况，符合要求。；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况，符合要求。；工期：工期保证措施情况，符合要求。；质保措施：施工工程质量保证措施情况，符合要求。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况，内容齐全，符合要求。；主要材料设备：主要材料设备情况，符合要求。；设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间，符合要求。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间，符合要求。； 专家二：工程概况：工程概况介绍的针对性需进一步提升。；组织机构：人员配置较为齐全。组织机构规章制度较为完善项目负责人：高级工程师，一建；工作经验、业绩未提供。；重点与难点：对各工作流程做了较为全面的介绍，但对于工程的重难点分析略显不够全面深入。；劳动力组织：劳动力投入安排清晰。但保障措施可进一步完善。；机械设备：提供了较为齐全的、数量较为充足的施工机械设备。有投入保障措施。；进度计划：施工进度计划基本响应招标文件要求。内容过于简略。；工期：工期保证措施阐述全面。有一定针对性。；质保措施：施工工程质量保证措施较为全面。但建议进一步加强与本项目实际情况的结合。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、工地信息化保证措施介绍全面，但与工程实际情况的结合不足。；主要材料设备：对于主要设备、材料保障提出了一定措施，建议进一步完善。；设备的供货、安装：有供货、安装计划，给出了进度保证措施，承诺了安装时间。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案较为合理；承诺质保时间、维修响应时间响应招标文件要求。； 专家三：工程概况：缺“对本工程质量、进度、造价和安全文明施工具有控制性影响的工程 内容进行必要的，简要的描述；组织机构：满足要求。；重点与难点：减少水厂减产、停产的保证措施 较好。进一步补充供水量缺失量和时间。有补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。；劳动力组织：满足要求。；机械设备：满足要求。；进度计划：工序划分不合理。；工期：里程碑事件针对性不强。；质保措施：施工过程中的质量控制措施、材料与设备的质量控制，检测与试验措施的针对性不强、内容错乱；安全文明施工：满足要求。；主要材料设备：满足要求。；设备的供货、安装：需补充和完善“结合施工进度计划对工程设备采购进度计划进行阐述、证明其合理性和可行性”内容；设备的售后、质保：满足要求。； 专家四：工程概况：优点：较为具体详细；组织机构：优点：合理可行；重点与难点：缺点：针对性不强；劳动力组织：缺点：计划不详细；机械设备：优点：满足要求；进度计划：缺点：内容不全；工期：缺点：针对性不强；质保措施：优点：满足要求；安全文明施工： 优点：满足要求；主要材料设备： 优点：满足要求；设备的供货、安装： 优点：满足要求；设备的售后、质保： 优点：满足要求； 专家五：工程概况：对关键性专业工程特点、难点识别较为全面，保证措施论述较为充分；劳动力组织：满足编制内容要求，但劳动力安排计划较粗糙，难以看出是否与施工进度匹配；机械设备：投入设备清单及保障措施基本完备，但数量较少，较难保障工期；进度计划：计划工期满足要求。但进度计划较为粗糙；工期：赶工措施分析较为充分，但未罗列工期里程碑节点；质保措施：工程质保措施论述较为充分，但无组织架构保障措施；安全文明施工：安全文明施工章节内容完整，但信息化保障措施不够完善；主要材料设备：主要材料设备质量保障措施较充分，但主要材料设备清单较简单；设备的供货、安装：设备采购计划满足施工进度，但供货进度缺乏保障措施；设备的售后、质保：质保期满足要求，响应时间合理，但无售后团队保证；”	合格	/	/	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2025年12月25日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工技术标定性评审 审查评委会意见汇总表

招标编号：SSASSC12502155_1

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
4	中铁十局集团有限公司	“专家一：工程概况：工程概况的描述情况，内容全面，符合要求。；组织机构：人员齐全，符合要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况，符合要求。；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况，符合要求。；机械设备：施工机械配备数量及配套设施情况，符合要求。；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况，符合要求。；工期：工期保证措施情况，符合要求。；质保措施：施工工程质量保证措施情况，符合要求。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况，符合要求。；主要材料设备：主要材料设备情况，符合要求。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间，符合要求。；设备的售后、质保：设备的售后、质保：质保服务响应时间承诺书，需要完善相关内容。； 专家二：工程概况：工程概况的介绍略为单薄。；组织机构：组织机构规章制度较为完善。人员配置较为齐全。但未提供人员社保证明。项目负责人：高级工程师，一建；工作经验、业绩未提供。；重点与难点：对于工程的重点做了较为深入的分析，与工程实际情况的结合较为紧密。；劳动力组织：提供了具体的劳动力投入安排表。；机械设备：提供了较为齐全、一定数量的施工机械。；进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。；工期：工期保证措施阐述全面。与工程实际情况的结合较为紧密。；质保措施：施工工程质量保证措施较为全面。与工程实际情况的结合较为紧密。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、工地信息化保证措施完善。与工程实际情况的结合较为紧密。；主要材料设备：对于主要设备、材料保障提出了一定措施，建议进一步完善。；设备的供货、安装：有具体的供货、安装计划，给出了进度保证措施，承诺了安装时间。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案基本合理；承诺质保时间、维修响应时间响应招标文件要求。；但“质保期、质保服务响应时间承诺书”未按招标文件标准格式提供。； 专家三：工程概况：项目的难点与重点总结不全面。；组织机构：满足要求。；重点与难点：进一步明确施工重点与难点等内容。“减少水厂减产、停产的保证措施”不具体，进一步补充供水量缺失量和时间。有补充完善大工程清单并明确相应的安全管理措施。；劳动力组织：满足要求。；机械设备：满足要求。；进度计划：单位工程的施工进度计划尽可能分开。工序划分不合理。；工期：没有明确“本工程总工期”，里程碑事件针对性不强。；质保措施：满足要求。；安全文明施工：满足要求。；主要材料设备：满足要求。；设备的供货、安装：需补充和完善“结合施工进度计划对工程设备采购进度计划进行阐述、证明其合理性和可行性”内容；设备的售后、质保：质保期与《技术标编写目录及要求》的内容不一致。； 专家四：工程概况：优点：具体详细；组织机构：优点：合理可行；重点与难点：优点：措施到位，合理可行；劳动力组织：缺点：安排计划比较粗；机械设备：优点：合理可行；进度计划：优点：合理可行；质保措施：优点：合理可行；安全文明施工：优点：合理可行，措施具体到位；主要材料设备：优点：合理可行；设备的供货、安装：优点：合理可行；设备的售后、质保：缺点：质保承诺表中承诺事项与招标文件表述不一致； 专家五：工程概况：施工重点明晰，但缺乏对减产、停产及控制性影响因素的分析；组织机构：项目管理机构配备情况满足要求；重点与难点：工程施工重、难点识别较为全面，但保证措施论述不够充分；劳动力组织：满足编制内容要求，但劳动力安排计划表较粗糙，难以看出是否与施工进度匹配；机械设备：机械设备清单不够全面，机械设备数量难以保证施工进度；进度计划：计划工期满足要求，但进度计划较为粗糙；工期：赶工措施分析较为充分，但工期关键节点论述不够充分，中期节点缺失；质保措施：工程质保措施论述较为充分；安全文明施工：符合安全文明施工内容要求，保证措施论述较充分；主要材料设备：主要材料设备保证措施较充分，但缺乏对主要材料设备清单的响应程度；设备的供货、安装：设备供货、安装进度保证措施较充分，但供货、安装进度与施工进度不匹配；设备的售后、质保：质保期满足要求，售后响应时间合理，但所质保的项目名称不够具体，无售后团队保障；”	合格	/	/	

评标委员会所有成员签名：

日期：2025年12月25日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工技术标定性评审 审查评审意见汇总表

招标编号：SSASSC12502155_1

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见			评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
5	广东省水利电力工程局有限公司	“专家一：工程概况：工程概况的描述详尽，满足要求。；组织机构：人员配备齐全，满足要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况，满足要求。；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况，满足要求。；机械设备：施工机械设备数量及配套情况，满足要求。；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况，满足要求。；工期：工期保证措施情况，满足要求。；质保措施：施工工程质量保证措施情况，符合要求。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况，内容全面。；主要材料设备：主要材料设备情况，满足要求。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间，满足要求。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间，满足要求。； 专家二：工程概况：对工程特点、难点等进行了较为全面的介绍，建议补充对项目现状的描述。；组织机构：人员配置较为齐全。但未提供人员社保证明。项目负责人：助工，二建；5年工作经验；提及1个市政类项目负责人业绩；重点与难点：对重难点做了较为全面的归纳，但建议进一步加强与本项目实际情况的结合。；劳动力组织：劳动力投入安排清晰。人员管理制度较为完备。；机械设备：提供了较为齐全、一定数量的施工机械设备。；进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。；工期：工期保证措施较为完备。但建议进一步加强与本项目实际情况的结合。；质保措施：施工工程质量保证措施完善。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、工地信息化保证措施完善。；主要材料设备：主材、设备提供标准明确、具体。建议补充主要设备材料表。；设备的供货、安装：有具体的供货、安装计划，给出了进度保证措施，承诺了安装时间。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案较为合理；承诺质保时间、维修响应时间响应招标文件要求。； 专家三：工程概况：补充新旧设备接驳施工的要点点。；组织机构：满足要求。；重点与难点：“减少水厂减产、停产的保证措施”不具体，影响的日供应量、周期、解决措施等不明确。缺”根据工程实际情况，补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施“。；劳动力组织：满足要求。；机械设备：满足要求。；进度计划：单位工程的施工进度计划尽可能分开。工序划分不合理。；工期：没有明确“本工程总工期”，里程碑事件针对性不强。；质保措施：满足要求。；安全文明施工：满足要求。；主要材料设备：满足要求。；设备的供货、安装：需补充和完善“结合施工进度计划对工程设备采购进度计划进行阐述、证明其合理性和可行性”内容；设备的售后、质保：满足要求。； 专家四：工程概况：优点：详细具体；组织机构：优点：合理可行；重点与难点：缺点：内容不全劳动力组织：优点：合理可行；机械设备：优点：合理可行；进度计划：优点：满足要求；工期：合理可行；质保措施：优点：合理可行；安全文明施工：优点：合理可行；主要材料设备：优点：满足要求；设备的供货、安装：优点：满足要求；设备的售后、质保：优点：满足要求； 专家五：工程概况：关键专业工程的施工重点明晰，但缺乏对生产影响的重难点分析；组织机构：人员配置符合招标文件要求；重点与难点：内容全面，土建施工内容详细，但缺乏设备安装工作的详细描述；劳动力组织：劳动力安排基本满足工期及分片区施工计划要求；机械设备：投入设备清单基本完备，满足分片区施工计划使用需求，但部分设备数量太少；进度计划：时间线清晰，工期分配相对合理，但对设备采购环节考虑不够充分；工期：工期里程碑节点明晰，但影响因素分析不够充分；质保措施：施工工程质量保证措施全面，可操作性较强；安全文明施工：符合安全文明施工内容要求，保证措施论述较充分；主要材料设备：主要材料设备到货保证措施论述较为充分；设备的供货、安装：各水厂不同设备包分列较为细致，设备到货时间安排较为合理；设备的售后、质保：有相应售后团队，质保期满足要求，质保服务响应时间承诺时限合理；”			合格	/	/	

评标委员会所有成员签名：

日期：2025年12月25日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工技术标定性评审 审查评审意见汇总表

招标编号：SSASSC12502155_1

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注

备注：

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2025年12月25日