

东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效
项目（二期）第二阶段工程监理

（招标编号：SSBSSC12502492）

定标报告

东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）
第二阶段工程监理定标委员会

二〇二六年一月九日

目 录

一、工作回顾.....	2
1、工程概况.....	2
2、评标.....	2
3、定标时间及地点.....	3
4、参加定标会议的部门及人员.....	3
5、定标会议监督小组.....	3
二、定标委员会组成情况.....	3
1、定标委员会的组建.....	3
2、定标委员会成员名单.....	3
3、定标委员会组长.....	3
三、澄清、说明、补正事项纪要.....	3
四、综合评价后的投标人排序.....	3
五、定标结果.....	4
六、定标办法.....	4
七、附件.....	4

一、工作回顾

1、工程概况

(1) 工程名称：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）第二阶段工程监理

(2) 建设地点：东莞市莞城街道、东城街道、万江街道、长安镇

(3) 项目业主：东莞市环保产业促进中心

(4) 招标单位：东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司

(5) 招标代理机构：广东华迪工程管理有限公司

(6) 建设规模：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）第二阶段工程，主要对 124 条河涌实施水质提升、排水管网提质增效包括管网查缺补漏、管网改造、源头雨污分流、截流系统改造、水环境治理、内涝点整治等工程，其中排水管网最大管径为 DN1800；水环境治理和内涝点整治等涉水利建设内容的设计规模主要为中型或小型。（最终建设规模以初步设计概算批复为准）

(7) 监理服务期：监理服务期限包括监理各阶段的全部时间，总监理服务期为 2369 日历天。其中，施工期 1639 日历天（自委托人发出《监理进场通知书》中要求的进场日起计算）；质量保修期暂定 730 日历天，质量保修期按国家有关规定执行。具体工作期限以：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）第二阶段工程施工合同中的工期和质量责任期为准，上述监理服务期限不包括监理人的前期准备时间，监理人须按签订的监理合同中所承诺的人员、设备在收到《监理进场通知书》后 5 日内进场完毕。

(8) 本次招标项目的投资金额：103639.40 万元。

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）第二阶段工程监理包括但不限于：跟进工程勘察、跟进工程设计，红线范围内所有新建、改建工程的施工，其中包括管网查缺补漏、管网改造、源头雨污分流、截流系统改造、水环境治理、内涝点整治、路面拆除及恢复（包括人行道）以及为完成工程所修建的附属设施、施工 BIM、各类临时性工程以及各类监测检测等的施工准备阶段、施工阶段、工程竣工验收结算阶段及缺陷责任期的有关工作的监理。监理的范围亦包括对本标段项目内容施工的进度、质量、造价、安全、环保、合同、文明等的监理，施工技术与管理、现场协调与管理及合同履行情况的全方位工作监督管理，并对设计成果进行全面审查复核并提出相应意见、配合完成竣工验收及其它政府相关审批工作手续等。具体按本工程施工图设计内容、签订的施工合同内容、设计变更内容和经发包人批准的工程变更等内容进行监理；保修阶段工程监理，按有关监理规范完成。

2、评标

(1) 评标时间：2026 年 1 月 5 日 09 时 30 分至 2026 年 1 月 5 日 16 时 30 分。

(2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（14）。

(3) 评标会议结束后，共推荐 7 个定标候选人，在定标会上将推荐定标候选人名单（不分排序）和对应的投标文件移交定标委员会。

3、定标时间及地点

(1) 定标时间：2026 年 1 月 9 日 15:00 时至 2026 年 1 月 9 日 16:50 时。

(2) 定标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（13）。

4、参加定标会议的部门及人员

定标委员会，成员：详见二、“定标委员会组成情况”。

东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司（招标人）

广东华迪工程管理有限公司（招标代理机构）

东莞市住房和城乡建设局（监督部门）

广东省东莞市东莞公证处（公证机构）

5、定标会议监督小组

监督小组成员： 、 、 。

二、定标委员会组成情况

1、定标委员会的组建

本项目招标人根据东莞市发展和改革局 东莞住房和城乡建设局 东莞市交通运输局 东莞市水务局 东莞城市管理和综合执法局 东莞市政务服务和数据管理局关于印发《东莞市工程建设项目评标定标实施办法（试行）》的通知（东发改规〔2025〕2号）的要求，组建了东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）第二阶段工程监理（招标编号：SHFWQC12501954）的定标委员会，定标委员会成员人数确定为 7 人。

2、定标委员会成员名单

定标委员会成员名单： 、 、 、 、 、 、 。

3、定标委员会组长

定标委员会一致推荐组长为： 。

三、澄清、说明、补正事项纪要

无。

四、综合评价后的投标人排序

对评标委员会推荐的定标候选人，定标委员会票决结果汇总如下：

序号	投标人名称	得票汇总	名次	中标候选人
1	成都交大工程建设集团有限公司	第一轮 0 票 第二轮 0 票		
2	广东华晨项目管理咨询有限公司，湖南明泰项目管理有限公司	第一轮 2 票 第二轮 4 票	1	第一中标候选人
3	康立时代建设集团有限公司	第一轮 1 票 第二轮 1 票	3	第三中标候选人
4	新恒丰咨询集团有限公司	第一轮 0 票 第二轮 0 票		
5	浙江明康工程咨询有限公司	第一轮 1 票 第二轮 0 票		
6	浙江天成项目管理有限公司	第一轮 3 票 第二轮 2 票	2	第二中标候选人
7	中冶南方武汉工程咨询管理有限公司	第一轮 0 票 第二轮 0 票		

五、定标结果

定标委员会全体成员确定的中标候选人名单如下：

第一中标候选人：广东华晨项目管理咨询有限公司，湖南明泰项目管理有限公司；

第二中标候选人：浙江天成项目管理有限公司；

第三中标候选人：康立时代建设集团有限公司。

六、定标办法

本项目定标采用票决法（多数且过半），定标办法的具体内容详见招标文件。

七、附件

- 1、定标会议一会议情况记录表
- 2、定标委员会签到表
- 3、定标候选人名单
- 4、推荐中标候选人选票（第一轮）
- 5、推荐中标候选人选票汇总表（第一轮）
- 6、推荐中标候选人选票（第二轮）
- 7、推荐中标候选人选票汇总表（第二轮）
- 8、中标候选人名单

东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）第二阶段工程监理定标委员会

日期：2026 年 1 月 9 日

定标委员会全体成员签名：

定标会议—会议情况记录表

工程名称：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）第二阶段工程监理

招标编号：SSBSSC12502492

定标会时间：2026年1月9日15时00分至2026年1月9日16时50分

定标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（13）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	广东华迪工程管理有限公司	
	监督部门	东莞市住房和城乡建设局	
	公证机构	广东省东莞市东莞公证处	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	招标单位	定标委员会成员	
	招标单位	监督小组成员	
定标会议记录	1、2026年1月9日15:00时在东莞市公共资源交易中心评标室（13）召开定标会议。 2、招标代理机构介绍参加定标会议的定标委员会成员、监督小组成员和工作人员，并介绍工程招标概况。 3、定标委员会组长组织定标委员会成员学习招标文件及定标办法，由定标委员会组长主持定标工作。 4、本次定标会议共有7份投标文件移交定标委员会进行评审。 5、经定标委员会投票，汇总投票得出：成都交大工程建设集团有限公司（第一轮0票，第二轮0票）；广东华晨项目管理咨询有限公司，湖南明泰项目管理有限公司（第一轮2票，第二轮4票）；康立时代建设集团有限公司（第一轮1票，第二轮1票）；新恒丰咨询集团有限公司（第一轮0票，第二轮0票）；浙江明康工程咨询有限公司（第一轮1票，第二轮0票）；浙江天成项目管理有限公司（第一轮3票，第二轮2票）；中冶南方武汉工程咨询管理有限公司（第一轮0票，第二轮0票）。 6、定标委员会全体成员确定第一中标候选人为：广东华晨项目管理咨询有限公司，湖南明泰项目管理有限公司；第二中标候选人为：浙江天成项目管理有限公司；第三中标候选人为：康立时代建设集团有限公司。 7、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

定标委员会签到表

工程名称：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）第二阶段工程
监理

招标编号：SSBSSC12502492

序号	定标委员会 成员姓名	定标委员会成 员选票编号	签名	备注
1		001		
2		002		
3		003		
4		004		定标委员会组长
5		005		
6		006		
7		007		

时间：2026年1月9日

定标候选人名单

工程名称：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）第二阶段工程监理

招标编号：SSBSSC12502492

序号	投标人名称	备注
1	浙江天成项目管理有限公司	
2	成都交大工程建设集团有限公司	
3	新恒丰咨询集团有限公司	
4	浙江明康工程咨询有限公司	
5	广东华晨项目管理咨询有限公司，湖南明泰项目管理有限公司	
6	康立时代建设集团有限公司	
7	中冶南方武汉工程咨询管理有限公司	

注：以上排名不分先后

定标委员会成员签名：

监督小组成员签名：

时间：2026年1月9日

推荐中标候选人选票汇总表
(第 一 轮)

工程名称: 东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目 (二期) 第二阶段工程
段工程监理

招标编号: SSBSSC12502492

序号	定标候选人名称	选票编号							本轮得票汇总	本轮排名	是否中标
		001	002	003	004	005	006	007			
1	成都交大工程建设集团有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
2	广东华晨项目管理咨询有限公司, 湖南明泰项目管理有限公司	0	1	0	0	0	0	1	2	2	
3	康立时代建设集团有限公司	0	0	1	0	0	0	0	1	3	
4	新恒丰咨询集团有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
5	浙江明康工程咨询有限公司	0	0	0	0	0	1	0	1	3	
6	浙江天成项目管理有限公司	1	0	0	1	1	0	0	3	1	
7	中冶南方武汉工程咨询管理有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	5	

定标委员会所有成员签名:

监督小组成员签名:

时间: 2026年1月9日

推荐中标候选人选票汇总表
(第 二 轮)

工程名称: 东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目 (二期) 第二阶段工程
段工程

招标编号: SSBSSC12502492

序号	定标候选人名称	选票编号							本轮得票汇总	本轮排名	是否中标
		001	002	003	004	005	006	007			
1	成都交大工程建设集团有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
2	广东华晨项目管理咨询有限公司, 湖南明泰项目管理有限公司	0	1	0	0	1	1	1	4	1	推荐为第一中标候选人
3	康立时代建设集团有限公司	0	0	1	0	0	0	0	1	3	推荐为第三中标候选人
4	新恒丰咨询集团有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
5	浙江明康工程咨询有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
6	浙江天成项目管理有限公司	1	0	0	1	0	0	0	2	2	推荐为第二中标候选人
7	中冶南方武汉工程咨询管理有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	4	

定标委员会所有成员签名:

监督小组成员签名:

时间: 2026年1月9日

中标候选人名单

工程名称：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）第二阶段工程监理

招标编号：SSBSSC12502492

序号	投标人名称	得票汇总	名次	中标候选人	备注
1	成都交大工程建设集团有限公司	第一轮 0 票 第二轮 0 票			
2	广东华晨项目管理咨询有限公司，湖南明泰项目管理有限公司	第一轮 2 票 第二轮 4 票	1	第一中标候选人	
3	康立时代建设集团有限公司	第一轮 1 票 第二轮 1 票	3	第三中标候选人	
4	新恒丰咨询集团有限公司	第一轮 0 票 第二轮 0 票			
5	浙江明康工程咨询有限公司	第一轮 1 票 第二轮 0 票			
6	浙江天成项目管理有限公司	第一轮 3 票 第二轮 2 票	2	第二中标候选人	
7	中冶南方武汉工程咨询管理有限公司	第一轮 0 票 第二轮 0 票			

定标委员会所有成员签名：

监督小组成员签名：

时间：2026年1月9日